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A.1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby



ODSTRANĚNÍ VRÁTNICE A KANTÝNY BUKOVANY
b) místo stavby

Zemědělský areál Bukovany


696 31 Bukovany
Katastrální území:

Bukovany u Kyjova (615919)
Parcelní číslo pozemku:  

st. 300/1, st. 334/2
c) předmět dokumentace

dokumentace bouracích prací

(ohlášení odstranění zemědělské stavby a objektu občanského vybavení - budovy bez čp / č. ev.)
A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Obec Bukovany



IČ: 00284793


Bukovany 222, 696 31 Bukovany
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) projektant

Ing. Pavel Fridrich, Ph.D., Pod Lipami 2153, 697 01 Kyjov



IČ: 88081265

Zakázkové číslo:

2020
Datum:

květen 2020
A.2
Členění odstraňované stavby
Odstraňovaná stavba je čelněn jako jeden stavební objekt. Bouraný prostor je vymezen zastavěnou plochou na pacele st. 300/1, kde je v KN vedena zemědělská stavba (vrátnice) a st. 334/2 - vedena jako objekt občanského vybavení (kantýna).
Odstraňovaná stavba ve své hlavní hmotě leží na dvou obdélnících, vrátnice má rozměr 3,43 x 2,64 m a je zastřešna pultovou střechou s výškou hřebene cca. 4,42 m nad okolní upravený terén. Navazující kantýna má rozměr 18,73 x 5,00 m a je zastřešena sedlovou střechou s výškou hřebene 3,96 m.

Objekt se nachází v bývalém zemědělském areálu v katastrálním území Bukovany u Kyjova. Areál byl budován po sloučení družstev (JZD) v Bukovanech, Ostrovánkách a Nechvalíně v roce 1961. Původní název areálu byl JZD Bukovany, pak JZD Družba Bukovany, JZD Družba Kyjov a nakonec BUKOS s r.o. Samotný objekt byl postaven okolo roku 1965.
Dispozičně je objekt členěn následovně: vrátnice obsahuje pouze jednu místnost přístupnou ze západní strany. Kantýna má dva vstupy z jižní strany do místnosti kanceláře a chodby, z níž je přístup do kuchyně a kantýny. Pod chodbou a kuchyní se nachází jedna sklepní místnost se shozem pod jižní fasádou a podlahovým „vstupem“ v kuchyni. Na východní straně je z východní fasády přístupná místnost skladu.
stávající kapacity odstraňované stavby:
zastavěná plocha .....................................................................…........... 
104,00 m2

podlahová plocha 1.S ............................................................….…...……. 
9,21 m2
podlahová plocha 1.NP ............................................................….….……. 
92,20 m2


obestavěný prostor ................................................................................
480 m3
počet funkčních jednotek .......................................................................
0 bytových jednotek
výška hřebene střechy ...........................................................................
4,42; 3,96 m
A.3 
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Vstupními podklady dokumentace bylo ohledání na místě se zaměřením stávajícího stavu objektu a provedenou fotodokumentací. Ze stavebního průzkumu vyplývá nález nebezpečného materiálu ve stavbě, a sice eternitové vlnovky jako střešní krytiny všech střech. Se střešní krytinou tedy musí být naloženo jako s materiálem obsahujícím azbest.
Technický stav objektu je velmi špatný, části obvodových stěn jsou zbořené, do objektu zatéká přes chybějící krytinu střechy, podhledy v místnostech jsou propadené. Bezpečný pohyb v objektu je omezen, místy vlivem prorůstání vegetace zcela znemožněn. Další části objektu jsou narušeny trhlinami a vlhkostí vlivem chybějící hydroizolace. 
Vzhledem k havarijnímu statickém stavu je nasnadě neřešit sanaci, ale objekt co nejrychleji zbourat a využít tento zastavěný prostor pro nový záměr vlastníka - obce Bukovany. Použitelný stavební materiál bude snahou využít při dalších záměrech obce.
Bourací práce budou zahájeny po vydání povolení (ohlášení odstranění stavby) stavebního úřadu. Počítá se s termínem zahájení bouracích prací na podzim roku 2020, předpokládaná doba trvání postupného rozebírání objektu bude asi jeden měsíc. Bourací práce nebudou mít negativní vliv na žádné sousední stavby.
V Kyjově: 12. 5. 2020
Vypracoval: Ing. Pavel Fridrich, Ph.D.
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